
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
   

質問書に対する回答 
（工事名） 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事  

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 備考 

１ 

設計図の 2 頁数量表（1）の「工区 1-3」には路面標示工の項

目に数量の記載がありませんが、無しという事でよろしいで

しょうか。ご教示お願いします。 

路面標示工 路面標示 JIS 規格型 B1(Y)が 400

ｍとなります。 

上記につきましては後日交付図書を訂正いた

します。 

 

2 

設計図の 2 頁数量表（1）の「工区 1-2」と「工区 1-3」は同

じキロポスト間で同延長となりますが、規制回数は「工区 1-
2」は 2 回、「工区 1-3」は 4 回と異なります。異なる規制回

数であるという事でよろしいでしょうか。ご教示お願いしま

す。 

設計図(2/42)の車線規制Ⅰ×1×0（Y)の数量につ

いては「工区 1-2」が 3 回。「工区 1-3」が 3 回

となります。 
上記につきましては後日交付図書を訂正いた

します。 

 

3 

設計図の 4 頁数量表（3）の「工区 8-9」（上り・キロポスト

29.123～29.200）には切削オーバーレイ工 A-2（Y）の項目

に数量の記載がありませんが、無しという事でよろしいでし

ょうか。ご教示お願いします。 
 

数量表（3）の「工区 8-9」（上り・キロポスト

29.123～29.200）に切削オーバーレイ工 A-2
（Y）はありません。 
なお、数量表（3）の「工区 8-9」（上り・キロ

ポスト 29.123～29.200）と数量表（1）の「工

区 8-6」（上り・キロポスト 29.123～29.200）
は同一の工区となりますので「工区 8-10」に訂

正いたします。 
上記につきましては後日交付図書を訂正いた

します。 

 



4 

切削オーバーレイ工の舗設完了後に行う仮路面標示工（常温

系塗料、5 ㎝）は、項目番号 9～15 路面標示工にそれぞれ

計上されているのでしょうか。また、仮路面標示工の費用計

上が無い場合、アスファルト舗装改良工の舗設後に路面標示

工無しにて開放を行い、その後、貴社土木工事積算基準令和

4 年度版（20-64P）【12-4-4 日当り標準施工量】に記載の施

工数量を確保した上での施工と考えさせていただいてよろ

しいでしょうか。ご教示お願いします。 
 

見積条件としては、切削オーバーレイ工の舗設

後は路面標示工を行ってからの開放を想定し

ております。 

 

以   上 


