

質問書に対する回答

件名) 千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	各コンクリート強度補正について	数量書におきまして各コンクリート工事の構造体強度補正值の記載がありません。すべて+3N/mm ² と考えて宜しいでしょうか。	貴社の施工計画に基づき見込んでください。 なお、費用については特記仕様書 第2章 2-6-3 のとおり関連項目に含んでください。
2	工程について	共通費算出に使用する工期Tは、810日から余裕工期120日を引いた690日の23ヶ月と考えて宜しいでしょうか。	貴社の施工計画に基づき見込んでください。
3	受注者事務所について	特記仕様書2-2-3受注者事務所におきまして”速やかに敷地外の適切な場所に現場事務所等を設置”とありますが、お借り受けできる場所がありますでしょうか。また事務所等で使用する土地は、200m ² 程度と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 第1章 1-6 に記載のとおり、現場事務所等で使用する土地は受注者で確保してください。 土地の規模は貴社の施工計画に基づき見込んでください。
4	受注者事務所について	上記3におきましてお借り受けできる土地がある場合の借地料を教えてください。	上記のとおりです。
5	拡大型指名競争入札の公表 7-2(7) 配置技術者 7-2(9) 余裕期間制度	「配置技術者（監理技術者）」について、受注者が余裕期間内で設定した着工日前までは他工事に従事していても宜しいでしょうか。	「拡大型指名競争入札の公表」 7-2(9) 余裕期間制度 に記載のとおり、設置することを要しません。 なお、着工日以降は専任としてください。