

東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事

2. 路線名 東北中央自動車道、相馬尾花沢線

3. 工事箇所 (自) 山形県 上山市
(至) 山形県 山形市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北中央自動車道 山形PAスマートICの新規供用に
伴う管理施設の新築、及び山形上山ICの料金所改修を行うもので
ある。

5. 期 間 自 令和 4年 12月 8日 ～ 至 令和 6年 3月 31日 (480日間)

| | | | |
|-----|-----------------------------|------|------|
| 工事名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-----|-----------------------------|------|------|

| 名称 | 金額 | 直接工事費 | 共通費 | | | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 山形PAスマートIC(上り)機械室棟新築工事 | 28,734,581 | 22,000,524 | 709,000 | 2,787,000 | 3,238,057 | |
| 山形PAスマートIC(上り)アイランド工事 | 11,554,664 | 8,846,586 | 285,000 | 1,121,000 | 1,302,078 | |
| 山形PAスマートIC(下り)機械室棟新築工事 | 34,893,346 | 26,716,267 | 861,000 | 3,384,000 | 3,932,079 | |
| 山形PAスマートIC(下り)アイランド工事 | 11,322,502 | 8,669,586 | 279,000 | 1,098,000 | 1,275,916 | |
| 山形PA(下り)主電気室棟新築工事 | 43,222,857 | 33,096,386 | 1,067,000 | 4,192,000 | 4,867,471 | |
| 山形PA(下り)外構工事 | 4,890,866 | 3,744,722 | 121,000 | 474,000 | 551,144 | |
| 山形上山IC料金所棟改修工事 | 10,830,839 | 8,293,329 | 267,000 | 1,050,000 | 1,220,510 | |
| 山形上山IC倉庫棟新築工事 | 11,640,345 | 8,912,613 | 287,000 | 1,129,000 | 1,311,732 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 157,090,000 | 120,280,013 | 3,876,000 | 15,235,000 | 17,698,987 | |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 工事名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 |
| 費目名 | 山形PAスマートIC(上り)機械室棟新築工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---------------|----|----|-----------|----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 641,750 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 632,318 | |
| 建築工事・地業工事 | 式 | 1 | 609,370 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 2,413,942 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 1,277,536 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 4,012,632 | |
| 建築工事・外壁パネル工事 | 式 | 1 | 1,019,567 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 43,434 | |
| 建築工事・屋根及びとい工事 | 式 | 1 | 684,303 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 1,561,321 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 200,250 | |
| 建築工事・鋼製建具工事 | 式 | 1 | 915,000 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 187,817 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 1,226,114 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 80,000 | |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 工事名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 |
| 費目名 | 山形PAスマートIC(下り)機械室棟新築工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---------------|----|----|-----------|----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 818,361 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 723,931 | |
| 建築工事・地業工事 | 式 | 1 | 780,307 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 2,725,537 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 1,462,362 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 5,146,032 | |
| 建築工事・外壁パネル工事 | 式 | 1 | 1,264,708 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 53,962 | |
| 建築工事・屋根及びとい工事 | 式 | 1 | 906,986 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 1,753,772 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 214,106 | |
| 建築工事・鋼製建具工事 | 式 | 1 | 1,070,000 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 199,391 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 1,756,482 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 80,000 | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 工 事 名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 山形PA(下り)主電気室棟新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 1,124,770 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 1,006,794 | |
| 建築工事・地業工事 | 式 | 1 | 1,111,573 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 4,178,062 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 1,940,892 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 7,559,408 | |
| 建築工事・外壁パネル工事 | 式 | 1 | 1,524,933 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 109,811 | |
| 建築工事・屋根及びとい工事 | 式 | 1 | 1,455,277 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 2,932,076 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 504,419 | |
| 建築工事・鋼製建具工事 | 式 | 1 | 2,110,000 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 281,285 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 1,274,126 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 776,680 | |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 工事名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 |
| 費目名 | 山形上山IC料金所棟改修工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----------------|----|----|-----------|----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 151,443 | |
| 建築工事・木工事 | 式 | 1 | 870,183 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 587,426 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 99,892 | |
| 建築工事・鋼製建具工事 | 式 | 1 | 350,000 | |
| 建築工事・木製建具工事 | 式 | 1 | 380,000 | |
| 建築工事・パーティション工事 | 式 | 1 | 310,000 | |
| 建築工事・ガラス工事 | 式 | 1 | 2,073 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 59,367 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 1,066,616 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 573,000 | |
| 建築工事・とりこわし工事 | 式 | 1 | 935,593 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 工事名 | 東北中央自動車道 山形PAスマートIC管理施設新築工事 |
| 費目名 | 山形上山IC倉庫棟新築工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----|-----------|----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 428,515 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 305,664 | |
| 建築工事・地業工事 | 式 | 1 | 219,246 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 699,303 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 274,391 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 1,764,262 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 63,813 | |
| 建築工事・タイル工事 | 式 | 1 | 37,575 | |
| 建築工事・屋根及びとい工事 | 式 | 1 | 448,830 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 498,918 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 174,013 | |
| 建築工事・アルミニウム製建具工事 | 式 | 1 | 630,500 | |
| 建築工事・ガラス工事 | 式 | 1 | 50,199 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 108,262 | |
| 建築工事・内外装工事 | 式 | 1 | 1,067,635 | |

