

道央自動車道 奈井江川橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 奈井江川橋補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 美唄市 (KP N 53.1)
(至) 北海道 旭川市 (KP N 125.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工 57,000 L

はく落防止対策工 2,600m²

伸縮装置取替 60m

5. 期 間 自 令和 5年 1月 24日 ~ 至 令和 7年 1月 12日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 奈井江川橋補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通安全施設工	式	1	773,562		
防護柵改良工	式	1	262,880	ガードレール A	32 m
立入防止柵改良工	式	1	510,682	立入防止柵 その他	38 m
構造物保全工	式	1	172,102,715		
伸縮装置取替工	式	1	41,347,998	伸縮装置（鋼製）	59 m
構造物補修工	式	1	86,129,381	ひび割れ注入工	8 m
				断面修復工	56,975 L
				コンクリート表面処理工	2,616 m ²
はく落防止対策工	式	1	31,661,448	B	2,616 m ²
表面保護工	式	1	12,963,888	コンクリート表面被覆工	1,134 m ²
雑工	式	1	262,248,643		
その他附帯工	式	1	191,555,685	A	18 箇所
				B	12 箇所
				A 1-1	11,542 L
				A 1-1 (S)	807 L
				A 1-2	40,975 L
				A 2-1	2,628 L
				A 2-1 (Y)	188 L
				A 2-2	439 L
				処分費	78 t
				A	29 m
				はく落対策工E (Y)	17 m ²
				A	29 m
				B	2 m
				A	10 m
				A	2 m ²
				A	7 箇所
				A	52 m
				B	170 m
				C	220 m
交通規制工	式	1	36,789,898	路肩規制 L×N	258 回
				車線規制 L×N×M	34 回
交通保安要員	式	1	33,903,060	交通監視員	340 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 奈井江川橋補修工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B 340 人・日
				996 人・日
目的物工事費 計	式	1	435,124,920	
仮設工事費	式	1	178,770,324	
その他	式	1	12,082	地下埋設物調査費 1 式
準備工事費	式	1	54,870	工事用道路費 1 式
仮設備工事費	式	1	178,703,372	足場工費 1 式
				移動足場工費 1 式
				吊足場工費（標準型側面） 1 式
				吊足場工費（防護型側面） 1 式
				昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	613,895,244	
共通仮設費	式	1	64,156,971	
共通仮設費	式	1	64,832	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	64,092,139	
現場管理費	式	1	212,777,000	
間接工事費 計	式	1	276,933,971	
工事原価	式	1	890,829,215	
一般管理費等	式	1	110,470,785	
工事価格	式	1	1,001,300,000	