
首都圏中央連絡自動車道　月出里工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1 客土掘削　土砂A 左記工種の土砂搬入ルートは、圏央道をお考えでしょうか。ご教示ください。 貴社の施工計画に基づきお考えください。

2 客土掘削　土砂B 左記工種の土砂搬入ルートは、圏央道をお考えでしょうか。ご教示ください。 貴社の施工計画に基づきお考えください。

3 盛土工　盛土工A 左記工種の土砂搬入ルートは、圏央道をお考えでしょうか。ご教示ください。 貴社の施工計画に基づきお考えください。

4 構造物掘削　特殊部A1
構造物掘削で掘削した土砂は、全て実穀ストックヤードに運び、埋戻し材は、仮置き場1
にある土砂を使用するものとして考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

5 構造物掘削　特殊部A2
構造物掘削で掘削した土砂は、全て実穀ストックヤードに運び、埋戻し材は、仮置き場1
にある土砂を使用するものとして考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

6 構造物裏込め工　裏込め工A
裏込め工Aに使用する材料は、猯穴ストックヤードより運搬するものと考えてよろしいで
しょうか。

構造物裏込め工 裏込め工Aに使用する材料について、狸穴ストックヤード
より運搬する想定はしていません。
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7 構造物裏込め工　裏込め工B
裏込め工Bに使用する材料は、猯穴ストックヤードより運搬するものと考えてよろしいで
しょうか。

構造物裏込め工 裏込め工Bに使用する材料について、狸穴ストックヤード
より運搬する想定はしていません。

8 交通保安要員　交通誘導警備員B 交代要員有り、無し毎の数量をご提供ください。 設計数量は交代要員の人数も含めた数量となっています。

9 動態観測費 沈下板、変位杭の配置図をご教示ください。 設計図（月出里橋　下部工）の63/71に示す平面図を参照ください。


