

首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表参考内訳書:工事中機械分解組立費⑤の地盤改良工事に使用する重建設機械について	地盤改良工事に使用する重建設機械は、中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下になるかと、また主要自動車道土浦稲敷線の左右に地盤改良箇所があるため、2台各1往復の工事中機械分解組立が必要になりますが、これらは別途変更対象となりますか、ご教示願います。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であるため、貴社の施工計画に基づき、必要な費用については当初から計上願います。
2	割掛対象表参考内訳書:工事車両泥落し費について	配置場所別の作業員数の開示をお願いします。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書16-1-10転倒防止に関する事項:地盤及び地耐力の確認方法に関する内容を含めた転倒防止対策について	A1橋台における杭打ち機の作業エリアまたA1橋台～P1橋脚～P2橋脚間の杭打ち機の移動経路について、地耐力を確認した上で転倒防止のため地盤改良が必要になった場合、これらは別途変更対象となりますか、ご教示願います。	監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。
4	特記仕様書24-3-3構造物掘削:特殊部A1,P1,P2,A2掘削底面の水替えについて	掘削底面の水替えにおいて、想定されているポンプの排水量及び常時排水か作業時排水のどちらなのかについて、ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	特記仕様書24-3-3構造物掘削:掘削法面について	各橋台・橋脚とも地下水位より約2m程度下が床付面になっており掘削法面の崩壊が予想されますが、構造物四方を囲む鋼矢板締切については別途変更対象となりますか、ご教示願います。	監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。

首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
6	特記仕様書24-8-1既製杭(SC杭・PHC杭):セメントミルクの施工に必要な工事用水について	工事用水は給水車等を用いて給水するものと記載されておりますが、給水車の運搬距離及び用水は水道水を見込んでいるのかについて、ご教示願います。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
7	特記仕様書24-13-2地盤改良工の種類:地盤改良工B1,B2,B3,B4について	中層混合粉体系(トレンチャー攪拌)と記載されておりますが、中層混合スラリー系(トレンチャー攪拌)になるのではないのでしょうか、また上記番号3同様に工事用水についてもご教示願います。	特記仕様書24-13-2に示すとおりと考えております。また、工事用水については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
8	設計書2-(7)構造物裏込め工:裏込め工A、裏込め工Bについて	裏込め工A、裏込め工Bの使用材料については別途変更対象となり、入札時の単価に材料費は含まれないという事でよいのでしょうか、ご教示願います。	土木工事共通仕様書2-8-11に記載のとおりです。
9	工事箇所の雑木・竹・草等について	工事エリア内の雑木・竹・草等の抜開処理及び処分費用については別途変更対象となりますか、ご教示願います。	抜開処理に関する費用については、諸経費に含むものとお考えください。処分に関する費用については、監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。