

道央自動車道 美唄地区擁壁検討

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 美唄地区擁壁検討

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 三笠市 岡山
(至) 北海道 美唄市 字美唄

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 附帯工設計

擁壁工設計 もたれ式擁壁 2断面

工事用道路設計 B 0.2km

詳細図作成 A 6枚

仮設構造物設計

仮栈橋 2断面

土留工 (深さ8m未満) 1箇所

5. 期 間 自 令和 4年 11月 22日 ~ 至 令和 5年 5月 20日 (180日間)

調査等業務名	道央自動車道 美唄地区擁壁検討
--------	-----------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,812,973	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
付帯工設計 擁壁工設計 もたれ式擁壁 A	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計 詳細設計 もたれ式擁壁, 大型ブロック積擁壁	断面	1		
附帯工設計 工事用道路設計 B	km	0.2		
附帯工設計 詳細図作成 A	枚	6		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	1,828,402	
仮設構造物設計 仮栈橋	断面	2		
仮設構造物設計 土留工 (深さ8m未満)	箇所	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	464,000	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	94,199	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料 (擁壁工設計)	式	1		
構造物設計 電算機使用料 (仮設構造物設計)	式	1		
その他原価	式	1	2,749,048	
一般管理費等	式	1	4,271,378	
合計	式	1	12,220,000	