
常磐自動車道　いわき管内橋台裏込め沈下対策調査業務

積　算　内　訳　書

令和４年１２月

東日本高速道路株式会社　東北支社

いわき管理事務所



１．工事名 常磐自動車道　いわき管内橋台裏込め沈下対策調査業務

２．路線名 常磐自動車道

３．工事箇所 （自）　福島県いわき市好間町北好間
（至）　福島県双葉郡広野町上北迫

４．施工内容
調査準備 1 式
現地踏査 11 橋
空洞調査 80 箇所
調査機材等運搬 2 回
交通費・日当・宿泊費 1 式
調査計画 1 式
空洞調査解析 80 箇所
対策工法検討 1 式
打合せ 1 式

５．工　期　 令和４年１２月１０日から令和５年６月７日まで

工　　　事　　　概　　　要



常磐自動車道　いわき管内橋台裏込め沈下対策調査業務

　調査準備 式 1
　現地踏査 橋 11
　空洞調査 箇所 80
　調査機材等運搬 回 2
　交通費・日当・宿泊費 式 1
技術業務直接人件費
　調査計画 式 1
　空洞調査解析 箇所 80
　対策工法検討 式 1
　打合せ 式 1
技術業務直接経費
　交通費・日当・宿泊費 式 1

その他原価
一般管理費等

　合計

5,120,617直接費

4,455,000

積　　算　　内　　訳　　書

工　事　名

項　　　　目 単　位 数　量 金　額 適　用

3,754,537

15,850,000

121,000

2,398,846


