

令和4年度 バイオマスガス化発電プラント設備改修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社

工 事 概 要

1. 工事名 令和4年度 バイオマスガス化発電プラント設備改修工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 富岡市 内匠
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、富岡ICで試運転を行っているバイオマスガス発電プラントを本運用するために、これまでの試運転で得られた知見を踏まえ、プラントの効率・省力運用に必要な設備改修を行うもので、機器製作・据付等の一切の工事を行うものである。

5. 工 期 令和4年11月25日から令和5年5月23日まで

積 算 内 訳 書

内 訳 名 称	単 位	数 量	金 額
加熱ガス発生炉改修	式	1	28,250,156
集塵ホッパー改修	式	1	45,844,563
ガス洗浄改修	式	1	10,040,156
一般管理費等	式	1	2,605,125
合計			86,740,000