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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 本宮～白石間盛土のり面対策工調査設計

東北自動車道

福島県 本宮市 荒井 （本宮ＩＣ）

宮城県 白石市 福岡深谷（白石ＩＣ）

調査ボーリング ５５．５ｍ

サンプリング ２本

サウンディング試験 ２４ｍ

地下水位観測 ５箇所

土質試験 １式

国土地盤情報データベース検定 ４地点

附帯工設計 詳細図作成 ６枚

工事発注用図面作成 ６枚

高盛土の安定解析等 ２断面

調査ボーリング解析 ４２ｍ

自 令和  4年 12月  9日 ～ 至 令和  5年 11月  3日 ( 330日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         7,103,487
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          30
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          12
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ１１６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          13.5
標準貫入試験 礫混じり土砂 回          20
標準貫入試験 砂・砂質土 回          12
サンプリング 二重管式 本           2
簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土砂 ｍ          24
水位観測管設置 ｍ          44.5
地下水位観測（自記水位計設置） 箇所           5
地下水位観測（自記水位計観測） 箇所・月          20
調査孔閉塞 箇所           2
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           4
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の湿潤密度試験 シリーズ           4
土質試験 土の圧密非排水（ＣＵbar）三軸圧縮試験方法 シリーズ           2
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所           1
足場仮設 傾斜地足場（地形傾斜角度１５～３０°） 箇所           4
現場内小運搬 地点           5
機械等運搬 式           1
報告書作成（印刷製本費） 式           1
準備及び跡片付け 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1            81,669
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1

補償費等 式           1            14,900
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 畑 地点           1

諸経費 式           1         3,441,689
国土地盤情報データベース検定 式           1             8,000
国土地盤情報データベース検定 有資格 地点           4

技術業務・直接人件費 式           1         2,872,586
高盛土の安定解析等Ａ 断面           2
高盛土の安定解析等Ｂ 断面           2
高盛土の安定解析等Ｃ 断面           2
調査ボーリング解析 ｍ          42
技術業務 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1             9,080
技術業務 交通費・日当・宿泊費 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1           584,000
附帯工設計 現地踏査 式           1
附帯工設計 詳細図作成 のり面工詳細図作成 枚           4
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附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成 枚           2
工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1            46,754
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ（簡易） 枚           2
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ（複雑） 枚           4

その他原価 式           1         1,886,413
一般管理費等 式           1         2,901,422

合計 式           1        18,950,000
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