

道央自動車道 岩見沢地区橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 岩見沢地区橋梁補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 札幌市 白石区 (KP N 0.8)
(至) 北海道 岩見沢市 駒園 (KP N31.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

伸縮装置取替	3 2 0 m
断面修復工	5 4, 9 0 0 L
はく落防止対策工	4, 7 0 0 m ²
表面保護工	5, 0 0 0 m ²

5. 期 間 自 令和 5年 2月 7日 ~ 至 令和 8年 3月 22日 (1140日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 岩見沢地区橋梁補修工事			
-------	--------------------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
構造物保全工	式	1	474,495,220				
伸縮装置取替工	式	1	160,300,620	伸縮装置（鋼製）	322	m	322 m
				A 1			12 m
構造物補修工	式	1	241,108,228	ひび割れ注入工			73 m
				断面修復工	73	m	
				コンクリート表面処理工	45,789	L	54,881 L
				A 1			9,092 L
				A 2			4,713 m ²
				A			368 箇所
				A-1			82 箇所
				C-1			32 m
				D-1			9,382 L
				処分費			36,860 L
				A			8,639 L
							128 t
							6 箇所
							1 式
はく落防止対策工	式	1	37,943,223	B			4,713 m ²
表面保護工	式	1	35,143,149	コンクリート表面被覆工	4,713	m ²	4,713 m ²
					5,037	m ²	5,037 m ²
雑工	式	1	37,704,946				
交通規制工	式	1	23,903,446	車線規制 L×N×M			30 回
交通保安要員	式	1	13,801,500	交通監視員	30	回	88 人・日
				交通誘導警備員A	88	人・日	22 人・日
				交通誘導警備員B	22	人・日	383 人・日
					383	人・日	
目的物工事費 計	式	1	512,200,166				
仮設工事費	式	1	233,767,192				
仮設備工事費	式	1	233,767,192	足場工費			1 式
				吊足場工費（標準型側面）			1 式
				吊足場工費（防護型側面）			1 式
				昇降足場費			1 式
直接工事費 計	式	1	745,967,358				
共通仮設費	式	1	75,115,000				
率計上分	式	1	75,115,000				
現場管理費	式	1	250,265,000				

