

磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県会津若松市河東町 (磐梯河東IC)  
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 (津川IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) 約 8,400m<sup>2</sup>

塗替塗装 (特殊部) 約 560m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 4年 12月 15日 ～ 至 令和 7年 2月 1日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物保全工	式	1	365,104,790			
塗替塗装工	式	1	365,104,790	塗替塗装（一般部）	8,370	m <sup>2</sup>
				塗替塗装（特殊部）	561	m <sup>2</sup>
				塗替塗装	4,292	m
				塗膜剥離剤	18	t
				1種ケレン	295	t
				A	36	個
				B	6,444	着
				C	6,444	組
				D	36	組
				E	6,444	組
雑工	式	1	2,547,510			
交通保安要員	式	1	2,547,510	交通誘導警備員A	36	人・日
				交通誘導警備員B	134	人・日
目的物工事費 計	式	1	367,652,300			
仮設工事費	式	1	62,284,508			
その他	式	1	9,510,051	剥離剤用養生設備工費	1	式
				剥離剤用環境対策資機材費	1	式
仮設備工事費	式	1	52,774,457	吊足場工費（防護型側面）	1	式
				昇降足場費	1	式
直接工事費 計	式	1	429,936,808			
共通仮設費	式	1	29,851,000			
率計上分	式	1	29,851,000			
現場管理費	式	1	73,979,000			
間接工事費 計	式	1	103,830,000			
工事原価	式	1	533,766,808			
一般管理費等	式	1	72,163,192			
工事価格	式	1	605,930,000			