

八戸自動車道 R 5 八戸管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R5 八戸管内舗装補修工事

2. 路線名 八戸自動車道
百石道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県二戸市浄法寺町 (浄法寺 I C)
(至) 青森県八戸市大字根城 (八戸 I C)

(自) 青森県八戸市大字根城 (八戸 J C T)
(至) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 I C)

(自) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 I C)
(至) 青森県上北郡おいらせ町 (下田百石 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	約	2,400 m ²
切削オーバーレイ工	約	210,200 m ²
床版防水工	約	2,500 m ²

5. 期 間 自 令和 5年 1月 6日 ~ 至 令和 7年 2月 23日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R5八戸管内舗装補修工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
舗装工	式	1	1,172,490,661					
アスファルト混合物	式	1	8,119,000	B 2			186	m ³
				A			15,185	m
				A (Y)			500	m
				床版上面はつり工 (WJ) (軽米高原橋 下り線)			1	m ³
				超速硬コンクリート			1	m ³
				A			541	m
オーバーレイ工	式	1	5,834,368	オーバーレイ工			2,432	m ²
				t = 4 cm	2,432	m ²		
切削オーバーレイ工	式	1	1,118,742,273	切削オーバーレイ工			210,198	m ²
				t = 5 cm	22,336	m ²	107,623	m ²
				他	80,239	m ²		
レベリング工	式	1	4,485,284	アスファルト表層混合物			212	t
床版防水工	式	1	35,309,736	床版防水工			2,541	m ²
				B 2	2,541	m ²		
交通管理施設工	式	1	5,632,218					
路面標示工	式	1	5,632,218	路面標示 J I S 規格型			35,222	m
				A 1	8,268	m	26,954	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²)		B 1	254	m ²
				C 1	254	m ²		
構造物保全工	式	1	16,634,505					
伸縮装置取替工	式	1	16,634,505	伸縮装置 (鋼製)			56	m
					56	m		
雑工	式	1	55,315,686					
縁石工	式	1	1,004,096	アスファルト縁石			541	m
					541	m		
交通規制工	式	1	42,365,015	車線規制 L×N×M			2	回
					2	回		
				交通規制工			59	回
					59	回		
交通保安要員	式	1	11,946,575	交通監視員			561	人・日
					561	人・日		
				交通誘導警備員B			102	人・日
					102	人・日		
目的物工事費 計	式	1	1,250,073,070					
仮設工事費	式	1	38,200,036					
雑工事費	式	1	38,200,036	残アスファルト合材等の取り除き費			1	式
				事前コア採取費			1	式
				その他の雑工事費			1	式
直接工事費 計	式	1	1,288,273,106					
共通仮設費	式	1	157,192,082					

積 算 内 訳 書

工 事 名	八戸自動車道 R 5 八戸管内舗装補修工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	18,429,082	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	138,763,000	
現場管理費	式	1	257,003,000	
間接工事費 計	式	1	414,195,082	
工事原価	式	1	1,702,468,188	
一般管理費等	式	1	187,431,812	
工事価格	式	1	1,889,900,000	