

東北自動車道 保戸沢橋床版更新工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 保戸沢橋床版更新工事発注用図面作成

2. 路線名 東北自動車道 八戸自動車道

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成
橋梁上部工 8連

5. 期 間 自 令和 4年 12月 21日 ~ 至 令和 5年 12月 15日 (360日間)

調査等業務名	東北自動車道 保戸沢橋床版更新工事発注用図面作成
--------	--------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	14,773,424	
工事発注用図面作成 橋梁上部工A	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工B	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工C	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工D	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工E	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工F	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工G	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工H	連	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	447,748	
工事発注用図面作成 電算機使用料A	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料B	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料C	式	1		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	3,360	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	7,954,920	
一般管理費等	式	1	12,480,548	
合計	式	1	35,660,000	