

手続開始の公示（説明書）の訂正について

令和4年11月25日

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 長内 和彦

令和4年11月10日付で入札公告の公示を行った「道央自動車道 厚別川橋耐震補強設計」において、交付図書に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示（説明書）についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示（説明書）をご確認ください。

【訂正内容】

- ・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

以下のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
3-6. 技術提案書の作成の参考見積書	◇本調査等の参考規模は183.5百万円（税込）を想定している	◇本調査等の参考規模は173.6百万円（税込）を想定している
「契約手続き日程」		
契約図書の交付期間 （手続開始の公示1-8. 関係）	手続開始の公示の日から令和4年11月25日（金）まで	手続開始の公示の日から令和4年12月2日（金）まで
参加表明書・技術資料・設計図書・ 契約手続き等本件競争入札に関する質問 （手続開始の公示5-2. 関係）	受付期間 手続開始の公示の日から令和5年1月6日（金）16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内	受付期間 手続開始の公示の日から令和5年1月13日（金）16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内
参加表明書の提出期間 （手続開始の公示3-3. 関係）	手続開始の公示の日の翌日から令和4年11月25日（金）16時まで	手続開始の公示の日の翌日から令和4年12月2日（金）16時まで
技術提案書の提出者の選定・非選定通知 （手続開始の公示3-5. 関係）	令和4年12月8日（木）の予定	令和4年12月14日（水）の予定
非選定理由説明請求期限 （手続開始の公示3-5. 関係）	令和4年12月19日（月）16時まで	令和4年12月23日（金）16時まで
説明請求に対する回答期限 （手続開始の公示3-5. 関係）	令和4年12月26日（月）まで	令和5年1月5日（木）まで
技術提案書の提出期限 （手続開始の公示3-7. 関係）	令和4年12月9日（金）～令和5年1月17日（火）16時まで	令和4年12月15日（木）～令和5年1月23日（月）16時まで
技術提案書に対するヒアリング （手続開始の公示3-8. 関係）	令和5年1月19日（木）～令和5年1月27日（金）まで	令和5年1月24日（火）～令和5年1月27日（金）まで