

關越自動車道 小出地区擁壁復旧工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 小出地区擁壁復旧工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	16,734,263	
掘削工	式	1	4,909,822	構造物掘削 普通部 343 m ³ 特殊部 698 m ³ 355 m ³
盛土工	式	1	1,659,502	盛土工 A 166 m ³ 166 m ³
構造物裏込め工	式	1	10,164,939	裏込め A 813 m ³ 813 m ³
のり面工	式	1	15,951,084	
吹付工	式	1	15,951,084	セメントモルタル吹付 1,572 m ² 1,572 m ²
コンクリート構造物工	式	1	16,146,191	
コンクリート工	式	1	3,614,000	コンクリート A 1-3 139 m ³ 139 m ³
型わく工	式	1	1,940,050	型わく C 230 m ² 230 m ²
鉄筋工	式	1	10,592,141	鉄筋 A 5 t B 7 t C 0.84 t 1 t
雑工	式	1	107,959,851	
構造物等取壊し工	式	1	813,374	のり面吹付取壊し 122 m ² 122 m ²
その他附帯工	式	1	107,146,477	小口径管推進工 105 m ライナープレート工 1 箇所 マンホール工 1 箇所 A 45 m ² B 8 本 C 7 本 6 本 1 式
目的物工事費 計	式	1	156,791,389	
仮設工事費	式	1	14,513,342	
その他	式	1	449,500	仮設材等運搬費 1 式
準備工事費	式	1	13,083,666	工食用道路費 1 式 工食用仮橋費 1 式 作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	980,176	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	171,304,731	
共通仮設費	式	1	22,389,000	
率計上分	式	1	22,389,000	
現場管理費	式	1	51,270,000	
間接工事費 計	式	1	73,659,000	

