

東北自動車道 R 5 碓ヶ関～青森間のり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R5碓ヶ関～青森間のり面補修工事

2. 道路名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県平川市碓ヶ関 (KP 630.7 )  
(至) 青森県青森市大字岩渡 (KP 679.6 )

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容

水抜きボーリング工 約3,300m

立入防止柵撤去設置工 約630m

5. 期 間 自 令和 5年 1月 27日 ～ 至 令和 5年 12月 22日 ( 330日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R5 碓ヶ関～青森間のり面補修工事		
-------	--------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	23,126,015	
水抜きボーリング工	式	1	23,126,015	水抜きボーリング工 3,301 m
交通安全施設工	式	1	17,628,636	
立入防止柵工	式	1	17,628,636	立入防止柵 S 629 m 一般型積雪地用S3(2) 441 m 一般型積雪地用S3(3) 188 m 629 m
雑工	式	1	36,300	
交通保安要員	式	1	36,300	交通誘導警備員B 3 人・日
目的物工事費 計	式	1	40,790,951	
仮設工事費	式	1	26,413,501	
仮設備工事費	式	1	26,413,501	その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	67,204,452	
共通仮設費	式	1	11,033,000	
率計上分	式	1	11,033,000	
現場管理費	式	1	22,282,000	
間接工事費 計	式	1	33,315,000	
工事原価	式	1	100,519,452	
一般管理費等	式	1	17,170,548	
工事価格	式	1	117,690,000	