

首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張舗装設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張舗装設計

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 狭山市 大字笹井  
(至) 埼玉県 狭山市 大字笹井

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 舗装設計

1/500平面図 4枚

1/1000平面図 1枚

1/1000平面線形図 1枚

縦断図作成 1.04km

標準横断図作成 4枚

詳細図作成 13枚

標識設計

形式等の選定 2型式

平面図作成 2型式

詳細図作成 7枚

附帯工設計

設計協議説明用図面作成A 1枚

設計協議説明用図面作成B 1枚

施工計画検討 1式

工事発注用図面作成

図面修正 6枚

5. 期 間 自 令和 5年 1月 18日 ～ 至 令和 6年 2月 11日 (390日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張舗装設計
--------	------------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
舗装設計				
舗装設計	式	1	3,613,643	
舗装設計 現地踏査	式	1		
舗装設計 1/500平面図	枚	4		
舗装設計 1/1000平面図	枚	1		
舗装設計 1/200詳細平面図	枚	6		
舗装設計 1/1000平面線形図	枚	1		
舗装設計 縦断図作成	km	1.04		
舗装設計 標準横断図作成	枚	4		
舗装設計 数量計算	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,822,000	
舗装設計 詳細図作成A	枚	8		
舗装設計 詳細図作成B	枚	5		
標識設計 詳細図作成A	枚	2		
標識設計 詳細図作成B	枚	5		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成A	枚	1		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成B	枚	1		
施工計画検討	式	1		
標識設計				
基本設計	式	1	158,744	
標識設計 設計計画	型式	2		
標識設計 型式等の選定	型式	2		
標識設計 平面図作成	型式	2		
標識設計 数量表作成	型式	2		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	191,317	
工事発注用図面作成 図面修正 A (簡易)	枚	1		
工事発注用図面作成 図面修正 B (簡易)	枚	1		
工事発注用図面作成 図面修正 C (簡易)	枚	4		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	690,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	33,654	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,564,163	
一般管理費等	式	1	7,035,879	
合計	式	1	20,110,000	