

東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第三橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第三橋塗替塗装工事

2. 路線名 東京湾アクアライン連絡道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 木更津市 大寺 (K P 2 1 . 4 4 7)
(至) 千葉県 木更津市 菅生 (K P 2 1 . 6 3 5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装工 11,233m²

はく落防止対策工 168m²

5. 期 間 自 令和 5年 3月 10日 ～ 至 令和 6年 8月 30日 (540日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第三橋塗替塗装工事			
-------	---------------------------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	265,336,714		
塗替塗装工	式	1	262,375,714	塗替塗装（一般部）	21,773 m ²
				塗替塗装（特殊部）	693 m ²
構造物補修工	式	1	1,111,656	コンクリート表面処理工	168 m ²
はく落防止対策工	式	1	1,849,344	B	168 m ²
雑工	式	1	115,920		
交通保安要員	式	1	115,920	交通誘導警備員A	8 人・日
目的物工事費 計	式	1	265,452,634		
仮設工事費	式	1	119,137,789		
準備工事費	式	1	119,585	その他の準備工事費	1 式
仮設備工事費	式	1	119,018,204	吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
				その他の仮設備工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	384,590,423		
共通仮設費	式	1	27,212,003		
共通仮設費	式	1	22,003	仮設材等運搬費	1 式
率計上分	式	1	27,190,000		
現場管理費	式	1	66,835,000		
間接工事費 計	式	1	94,047,003		
工事原価	式	1	478,637,426		
一般管理費等	式	1	65,812,574		
工事価格	式	1	544,450,000		