

東北自動車道 R 5 大鰐弘前～青森間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R5大鰐弘前～青森間橋梁補修工事

2. 道路名 東北自動車道  
青森自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館 (大鰐弘前 I C)  
(至) 青森県青森市大字岩渡 (青森 I C)

(自) 青森県青森市大字岩渡 (青森 J C T)  
(至) 青森県青森市大字諏訪沢 (青森東 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

ひび割れ注入工	約120	m
断面修復工	約29,000	L
はく落対策工	約6,000	m <sup>2</sup>
コンクリート除去工	約30	m <sup>3</sup>
ひび割れ充填工	約40	m

5. 期 間 自 令和 5年 2月 10日 ～ 至 令和 7年 9月 26日 (960日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R5大鰐弘前～青森間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	379,206,814	
構造物補修工	式	1	287,575,567	ひび割れ注入工 その他 117 m 断面修復工 29,673 L その他 29,673 L コンクリート表面処理工 5,999 m <sup>2</sup> その他 5,999 m <sup>2</sup> A1 28 m <sup>3</sup> A2 1 m <sup>3</sup> A1 40 m
はく落防止対策工	式	1	64,491,315	B 5,999 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	27,139,932	コンクリート表面被覆工 3,618 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	58,671,080	
その他附帯工	式	1	37,371,000	
交通規制工	式	1	18,392,315	車線規制 L×N×M 181 回
交通保安要員	式	1	2,907,765	交通監視員 181 人・日
目的物工事費 計	式	1	437,877,894	
仮設工事費	式	1	66,560,483	
準備工事費	式	1	1,935,725	作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	64,624,758	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費(防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	504,438,377	
共通仮設費	式	1	56,061,879	
共通仮設費	式	1	70,879	作業ヤード整備費A 1 式
率計上分	式	1	55,991,000	
現場管理費	式	1	180,985,000	
間接工事費 計	式	1	237,046,879	
工事原価	式	1	741,485,256	
一般管理費等	式	1	94,974,744	
工事価格	式	1	836,460,000	