

常磐自動車道 R5いわき管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R5いわき管内立入防止柵工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県いわき市三沢町沼平 (いわき勿来IC)  
(至) 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺 (新地IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

立入防止柵	6,036m
立入防止柵の出入口	8箇所
立入防止柵撤去工	5,876m
立入防止柵の出入口撤去工	1箇所
動物侵入対策工A	11,964m
動物侵入対策工B2	6箇所

5. 期 間 自 令和 5年 3月 30日 ～ 至 令和 6年 8月 20日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 R5いわき管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	108,996,806	
立入防止柵工	式	1	108,996,806	立入防止柵 A 立入防止柵の出入口 立入防止柵撤去工A 立入防止柵の出入口撤去工A 動物侵入対策工A 動物侵入対策工B 2
				6,036 m 8 箇所 8 箇所 5,876 m 1 箇所 11,964 m 6 箇所
雑工	式	1	19,057,754	
交通規制工	式	1	16,191,259	路肩規制 L×N 車線規制 L×N×M
				137 回 24 回
交通保安要員	式	1	2,866,495	交通誘導警備員A
				161 人・日
目的物工事費 計	式	1	128,054,560	
直接工事費 計	式	1	128,054,560	
共通仮設費	式	1	12,907,000	
率計上分	式	1	12,907,000	
現場管理費	式	1	40,117,000	
間接工事費 計	式	1	53,024,000	
工事原価	式	1	181,078,560	
一般管理費等	式	1	28,691,440	
工事価格	式	1	209,770,000	