

八戸自動車道 R 5 八戸管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R 5 八戸管内立入防止柵工事

2. 路線名 八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県二戸市浄法寺町 (浄法寺 I C)
(至) 青森県八戸市南郷 (南郷 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
立入防止柵 約 6,300 m

5. 期 間 自 令和 5年 2月 23日 ～ 至 令和 6年 7月 16日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R5八戸管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	139,782,777	
立入防止柵工	式	1	129,695,714	立入防止柵の出入口 38 箇所 立入防止柵 動物型（シカ類）非積雪地用 3,208 m 兼用型 非積雪地用 兼用型 積雪地用 S3（2） 215 m 小動物侵入防止A 6,321 m 立入防止柵撤去A 1 5,362 m 立入防止柵撤去B 1 959 m
立入防止柵改良工	式	1	10,087,063	
目的物工事費 計	式	1	139,782,777	
直接工事費 計	式	1	139,782,777	
共通仮設費	式	1	11,056,000	
率計上分	式	1	11,056,000	
現場管理費	式	1	38,614,000	
間接工事費 計	式	1	49,670,000	
工事原価	式	1	189,452,777	
一般管理費等	式	1	29,857,223	
工事価格	式	1	219,310,000	