

高崎管理事務所管内 交通運用及び道路構造概略検討業務

積 算 内 訳 書

令和 5年4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 高崎管理事務所管内 交通運用及び道路構造概略検討業務

2. 路線名 関越自動車道

上信越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県 藤岡市 岡之郷 (78.7KP)  
(至) 群馬県 渋川市 赤城町 津久田 (111.3KP)

(自) 群馬県 藤岡市 岡之郷 (0.0KP)  
(至) 群馬県 藤岡市 森 (1.8KP)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 設計延長 (IC・JCT部)

藤岡高架橋 727.0m

寺前ランプ橋 30.4m

鳥羽ランプ橋 161.1m

5. 期 間 自 令和 5年 3月 28日 ~ 至 令和 6年 1月 21日 (300日間)

調査等業務名	高崎管理事務所管内 交通運用及び道路構造概略検討業務
--------	----------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
概略設計	式	1	5,420,650	
道路設計 現地踏査	式	1		
道路設計 比較検討A	式	1		
道路設計 比較検討B	式	1		
道路設計 比較検討C	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	729,100	
道路設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	189,200	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,311,403	
一般管理費等	式	1	5,189,647	
合計	式	1	14,840,000	