

道央自動車道 本輪西展望所休憩施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和5年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 本輪西展望所休憩施設新築工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 自) 北海道 虻田郡豊浦町
至) 北海道 室蘭市

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、道央自動車道 本輪西展望所(上り線)休憩施設の新築工事を行うものである。

5. 工 期 自 令和5年3月30日 ～ 至 令和6年6月21日 (450日間)

工 事 名	道央自動車道 本輪西展望所休憩施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	-----------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
本輪西展望所（上り線）トイレ棟新築工事	154,812,297	115,991,847	4,935,372	16,760,835	17,124,243	
有珠山SA（下り線）身障者・二輪駐車場通路上屋新築工事	24,933,354	18,464,946	1,009,076	2,701,380	2,757,952	
豊浦噴火湾PA（上り線）身障者駐車場通路上屋増築工事	9,294,349	6,690,573	572,916	1,002,785	1,028,075	
合 計	189,040,000	141,147,366	6,517,364	20,465,000	20,910,270	

工 事 名	道央自動車道 本輪西展望所休憩施設新築工事
費 目 名	本輪西展望所（上り線）トイレ棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金額	備 考
建築工事・仮設工事	式	1	5,282,346	
建築工事・土工事	式	1	4,193,826	
建築工事・コンクリート工事	式	1	10,745,684	
建築工事・鉄筋工事	式	1	2,864,930	
建築工事・鉄骨工事	式	1	8,747,611	
建築工事・外壁パネル工事	式	1	2,641,720	
建築工事・防水工事	式	1	2,584,798	
建築工事・タイル工事	式	1	1,450,000	
建築工事・屋根及びとい工事	式	1	417,220	
建築工事・金属工事	式	1	5,142,446	
建築工事・左官工事	式	1	1,078,756	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	1,260,000	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	6,070,000	
建築工事・トイレブース工事	式	1	4,800,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	630,000	

工事名	道央自動車道 本輪西展望所休憩施設新築工事
費目名	本輪西展望所(上り線)トイレ棟新築工事
工種名	機械設備工事

名称	単位	数量	金額	備考
機械設備工事・衛生器具設備工事	式	1	11,773,250	
機械設備工事・屋内給水設備工事	式	1	1,918,370	
機械設備工事・屋外給水設備工事	式	1	449,730	
機械設備工事・屋内排水設備工事	式	1	1,224,800	
機械設備工事・屋外排水設備工事	式	1	992,380	
機械設備工事・給湯設備工事	式	1	570,880	
機械設備工事・換気設備工事	式	1	1,496,070	
機械設備工事・衛生器具設備撤去工事	式	1	267,240	
機械設備工事・屋内給水設備撤去工事	式	1	136,100	
機械設備工事・屋外給水設備撤去工事	式	1	1,200	
機械設備工事・屋内排水設備撤去工事	式	1	157,670	
機械設備工事・屋外排水設備撤去工事	式	1	409,600	
機械設備工事・換気設備撤去工事	式	1	95,420	

