

長野自動車道 屋代跨線橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 長野自動車道 屋代跨線橋はく落対策工事

2. 路線名 長野自動車道

3. 工事箇所 (自)長野県 千曲市 雨宮 (KP 74.4 )  
(至)長野県 千曲市 雨宮 (KP 75.4 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
断面修復工 13,000L  
はく落防止対策工 4,500m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 5年 6月 16日 ～ 至 令和 7年 6月 4日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		長野自動車道 屋代跨線橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	395,472	
検査路工	式	1	395,472	B 7 箇所
構造物保全工	式	1	302,745,520	
構造物補修工	式	1	220,337,716	断面修復工 12,963 L その他 12,963 L コンクリート表面処理工 4,291 m <sup>2</sup> A 8 m3 A (夜) 0.4 m3 B 3 m3 B (夜) 0.82 m3 A 3 m A (夜) 15 m B 23 箇所 B (夜) 25 箇所 C 30 箇所 C (夜) 4 箇所
はく落防止対策工	式	1	81,336,244	B 4,442 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	1,071,560	コンクリート表面被覆工 10 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	23,084,073	
交通保安要員	式	1	23,084,073	交通誘導警備員B 679 人・日 列車見張員A 59 人・日 誘導員A (夜) 200 人・日 停電作業員A 59 人・日 停電作業員A (夜) 187 人・日
目的物工事費 計	式	1	326,225,065	
仮設工事費	式	1	102,880,334	
仮設備工事費	式	1	102,880,334	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式
直接工事費 計	式	1	429,105,399	
共通仮設費	式	1	30,273,000	
率計上分	式	1	30,273,000	
現場管理費	式	1	138,965,000	
間接工事費 計	式	1	169,238,000	
工事原価	式	1	598,343,399	
一般管理費等	式	1	79,396,601	

