

仙台東部道路 R 5 仙台東管内橋梁補修設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台東部道路 R 5 仙台東管内橋梁補修設計

2. 路線名
常磐自動車道
仙台東部道路
三陸自動車道
仙台南部道路
仙台北部道路

3. 施工箇所
(自) 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺 (新地IC)
(至) 宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋 (亶理IC)

(自) 宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋 (亶理IC)
(至) 宮城県仙台市宮城野区中野柳原(仙台港北IC)

(自) 宮城県仙台市宮城野区中野柳原(仙台港北IC)
(至) 宮城県宮城郡利府町春日山岸 (利府中IC)

(自) 宮城県仙台市若林区三本塚 (仙台若林JCT)
(至) 宮城県仙台市太白区茂庭人来田東(仙台南IC)

(自) 宮城県宮城郡利府町加瀬新一本杉 (利府JCT)
(至) 宮城県富谷市富谷治部入 (富谷IC)

4. 施工内容

現地踏査	1式
橋梁補修設計	3橋
橋梁はく落対策設計	5橋
橋梁付属物補修設計	41箇所
維持修繕設計 支承	1箇所
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 5年 4月 29日 ～ 至 令和 6年 2月 22日 (300日間)

調査等業務名	仙台東部道路 R 5 仙台東管内橋梁補修設計
--------	------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	9,152,173	
現地踏査	式	1		
橋梁補修設計 補修計画検討A	橋	1		
橋梁補修設計 補修計画検討B	橋	1		
橋梁補修設計 補修計画検討C	橋	1		
橋梁補修設計 詳細図作成A	枚	9		
橋梁補修設計 詳細図作成B	枚	6		
橋梁はく落対策設計 詳細図作成	枚	15		
橋梁付属物補修設計 補修計画検討	箇所	41		
橋梁付属物補修設計 詳細図作成B	枚	21		
維持修繕設計 支承	箇所	1		
設計打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,922,750	
一般管理費等	式	1	7,575,077	
合計	式	1	21,650,000	