
 
 
質問に対する回答について 

契約件名）鶴岡管理事務所管内 連絡等施設改良設計 
質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

1 R5.2.14 に国土交通省より「R5年度設計業

務委託技術者単価」が公表されました。適

用について「R5.3 月より」と明記されてお

ります。本業務の予定価格算出にあたり、

設計技術者単価は「R4年度」「R5 年度」の

どちらを採用していますでしょうか。ま

た、「R4年度単価採用」の場合、契約締結後

に変更契約の対象になりますでしょうか。 

積算基準（単価ファイル）令和５年３月単価を採

用します。 

2 金抜設計書及び特記仕様書に「現地踏査」

とありますが、積算基準書 5-2-3(1)の「連

絡等施設設計 詳細設計 IC」の（ⅰ）編成

及び「連絡等施設設計 詳細設計 IC」の

（ⅱ）踏査日数でよろしいでしょうか。ま

た、「本線道路設計に含めて発注しない」を

採用でよろしいでしょうか。 

今回のすべての業務を行うために必要な費用を計

上願います。 

3 「設計計画」「平面・縦断設計」「1/500 平面

図作成」「平面線形図作成」「縦断図作成」

「横断図作成」「横断軸線図作成」「用排水

設計」「数量計算」について、積算基準書 5-

4-3「詳細設計 IC」でよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

4 本業務の発注は「NEXCO 東北支社」ですが、

設計箇所は「鶴岡管理事務所管内（酒田

市）」となっており、金抜設計書及び特記仕

様書も「鶴岡管理事務所」となっておりま

す。本業務の予定価格算出にあたり、積算

上の基地は「仙台市」「鶴岡市」「酒田市」

のどちらになりますでしょうか。 

調査等積算基準に基づき必要な費用を計上願いま

す。 

5 本業務の外業は「設計打合せ」「現地踏査」

と推測します。「交通費等」予定価格を算出

にあたり「通勤」「宿泊」のどちらを採用し

ておりますでしょうか。「宿泊」の場合、日

当・宿泊費及び滞在費の日数又は宿泊数を

ご教示頂けませんでしょうか。 

調査等積算基準に基づき必要な費用を計上願いま

す。 

6 契約後、本業務（各設計・打合せ協議 等）

を進めるにあたり、業務担当部署は「東北

支社」「鶴岡管理事務所」のどちらになりま

すでしょうか。 

鶴岡管理事務所になります。 

 
 
 

 



 

番

号 

質問事項 回   答 

7 設計単価について 

 本業務を応札する際の積算金額に使用す

る設計単価は令和５年度単価でよろしいで

しょうか。 

積算基準（単価ファイル）令和５年３月単価にな

ります。 

8 特記仕様書２－５舗装設計連絡等施設設計 

本業務を積算するにあたり、特記仕様書に

「設計箇所の区分はＰＡ程度とする」と記載

があります。調査等積算基準でＰＡは「両

側」、「片側」で金額が変わってきます。本

業務ではＰＡの「両側」、「片側」どちらで

計上されていますでしょうか。 

ＰＡの「片側」で計上しています。 

9 特記仕様書２－６設計打合せ 金抜設計書

交通費・日当・宿泊費 

特記仕様書設計打合せに、打合せ場所の記載

がございません。鶴岡管理事務所で実施と考

えてよろしいでしょうか。また、本業務の交

通費 積算基地は鶴岡事務所が所在する山

形県庁でしょうか。 

打合せ場所は鶴岡管理事務所で実施します。 

また、積算基地は調査等積算基準に基づき必要な

費用を計上願います。 

10 特記仕様書２－２現地踏査 

本業務の現地踏査ですが、特記仕様書２－１

業務の内容 対象業務表では対象業務（１）、

（２）、（３）全て対象となっております。

（１）は「連絡等施設設計詳細設計」、（２）

は附帯工設計詳細図作成、（３）が舗装設計

ＰＡとなっています。 

（１） 連絡当施設詳細設計ＩＣ技師長１名、

主任技師１名、技師Ａ３名、設計延長

３㎞未満３．７５日 

（２） 附帯工設計詳細図作成 調査等積算

基準に項目が無いので計上しない。 

（３） 舗装設計ＰＡ技師長１名、技師Ａ２

名、技師Ｂ２名、技師Ｃ１名設計区分

ＰＡ設計延長３㎞未満２．５日 

以上、（１）、（３）に係る人工・日数をそ

れぞれ計上と考えてよろしいでしょうか。 

（１）～（３）それぞれで計上では無く、今回の

すべての業務を行うために必要な費用を計上願い

ます。 

 


