

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 11日（月）10：00～11：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 125 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：株式会社サンテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目② 技術提案1】</p> <p>1. 「工程精査期間（4週間）における進捗が30%以上遅延した場合、施工体制の再検討、工程遅延の回復対策（増員）を講じる」とのことだが、資料上は30%未満の遅延という誤記になっているので、修正していただきたい。</p>	<p>1. 左記について修正した。</p>

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 17日（月）10：00～11：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 123 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：旭日電気工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案書に対する改善要望はなし	

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 17日（月）16：00～17：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 124 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：エクシオグループ株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目② 技術提案2】</p> <p>1. 履行確認方法に関して、具体的な工程を提示して頂きたい。</p>	<p>1. 工程表を追記した。</p>

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 18日（火）10：00～11：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 123 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：東北電化工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>1. 履行確認方法について、立会いができない場合でも履行状況を確認することができる方法を追記して欲しい。</p> <p>【評価項目② 技術提案2】</p> <p>2. 提案の内容だと発注図と異なる施工内容となってしまうため、修正して頂きたい。</p>	<p>1. 左記について追記した。</p> <p>2. 左記について削除した。</p>

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 18日（火）15：30～17：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 121 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：株式会社ユアテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目② 技術提案 2】</p> <p>1. 履行確認方法について、立会いができない場合でも履行状況を確認することができる方法に変更して欲しい。</p>	<p>1. 左記について変更した。</p>

交渉概要書

工事名	山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年 4月 19日（水）10：00～11：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 123 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長・施設担当課長
	技術提案書提出者：新生テクノス株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目② 技術提案1】</p> <p>1. 資材支援システムに関して、詳細を追記して欲しい。</p>	<p>1. 左記について追記した。</p>