

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宮城松川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年5月31日（水） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（Web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 管理事業部 構造設計チームリーダー 仙台管理事務所 副所長、改良担当課長
	技術提案書提出者：株式会社大林組・大林道路株式会社 東北自動車道宮城松川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案3】</p> <p>1. 「サイクル施工作業の拡大」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果について確認。</p> <p>【評価項目② ②PCa 製品の出来形確保】</p> <p>2. 「各作業(測量～設計～製作～施工)のデータを統合した出来形確認・確保」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果について確認。</p> <p>【評価項目② ④一般車両等の安全確保】</p> <p>3. 「供用線への影響防止策」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出</p> <p>2. 左記について加筆、修正し提出</p> <p>3. 左記について加筆、修正し提出</p>

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宮城松川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月1日（木） 13：10～14：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（Web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 管理事業部 構造設計チームリーダー 仙台管理事務所 副所長、改良担当課長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社ガイアート 東北自動車道宮城松川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案3】</p> <p>1. 「壁高欄の施工（EMC 壁高欄の採用、端部の壁高欄のプレキャスト化）」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	1. 左記について加筆、修正し提出。
<p>【評価項目① 技術提案5】</p> <p>2. 「既設床版の撤去方法」における、概要・工程、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	2. 左記について加筆、修正し提出。
<p>【評価項目② 項目①】</p> <p>3. 「床版と壁高欄のプレキャスト化の採用範囲拡大による場所打ちコンクリート・モルタルの削減」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	3. 左記について加筆、修正し提出。

【評価項目① 項目②】

4. 「三次元計測と三次元モデルを活用したシミュレーションによる出来形確保」における、概要・工程、施工方法及び改善効果等について確認。

4. 左記について加筆、修正し提出。