

札幌自動車道 朝里高架橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 朝里高架橋補修工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 勝納町 (KP W38.3 )  
(至) 北海道 小樽市 見晴町 (KP W23.6 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

断面修復工	約 25,000 L
はく落防止対策工	約 40 m <sup>2</sup>
表面保護工	約 80 m <sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 5年 6月 27日 ~ 至 令和 7年 11月 12日 ( 870日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 朝里高架橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	1,225,180	
立入防止柵改良工	式	1	1,225,180	立入防止柵 S 立入防止柵出入口 53 m 1 箇所
構造物保全工	式	1	30,798,574	
構造物補修工	式	1	29,791,504	断面修復工 24,665 L コンクリート表面処理工 42 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	420,078	B 42 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	586,992	コンクリート表面被覆工 84 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	132,425,867	
その他附帯工	式	1	124,391,687	A 1 A 2 B 1 処分費 A B B A A A 969 L 15,271 L 8,425 L 57 t 2 箇所 3,777 kg 382 kg 7 m 6 箇所 1 式
交通保安要員	式	1	8,034,180	交通誘導警備員B 517 人・日
目的物工事費 計	式	1	164,449,621	
仮設工事費	式	1	23,043,513	
仮設備工事費	式	1	13,325,403	足場工費 その他の仮設備工事費 1 式 1 式
雑工事費	式	1	9,718,110	迂回道路費 その他の雑工事費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	187,493,134	
共通仮設費	式	1	25,116,000	
率計上分	式	1	25,116,000	
現場管理費	式	1	79,473,000	
間接工事費 計	式	1	104,589,000	
工事原価	式	1	292,082,134	
一般管理費等	式	1	43,277,866	

