

横浜新道 川上 I C 鋼製連絡通路新設工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜新道 川上 I C 鋼製連絡通路新設工事

2. 路線名 横浜新道

3. 工事箇所 (自) 横浜市 戸塚区
(至) 横浜市 戸塚区

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、横浜新道 川上 I C の鋼製連絡通路の新設工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 6月 20日 ~ 至 令和 6年 5月 14日 (330日間)

工事名	横浜新道 川上 I C 鋼製連絡通路新設工事	工事区分	建築工事
-----	------------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
全体工事	91,380,000	67,537,987	2,659,450	10,356,139	10,826,424	
合計	91,380,000	67,537,987	2,659,450	10,356,139	10,826,424	

工事名	横浜新道 川上IC鋼製連絡通路新設工事
費目名	全体工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	20,744,700	
建築工事・土工事	式	1	1,147,470	
建築工事・くい地業工事	式	1	8,824,300	
建築工事・コンクリート工事	式	1	2,443,720	
建築工事・鉄筋工事	式	1	734,880	
建築工事・鉄骨工事	式	1	14,632,133	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	1,624,500	
建築工事・金属工事	式	1	6,995,820	
建築工事・左官工事	式	1	1,127,700	
建築工事・塗装工事	式	1	715,000	
建築工事・雑工事	式	1	2,401,000	
建築工事・とりこわし工事	式	1	4,232,964	

