

上信越自動車道 長野管理事務所道路詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 長野管理事務所道路詳細設計

2. 路線名 上信越自動車道

3. 施工箇所 (自) 長野県 長野市 松代町 東寺尾
(至) 長野県 長野市 松代町 東寺尾

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 連絡等施設設計
概略設計 0.35km
詳細設計 0.35km
付帯工設計
溝渠工設計 1基
詳細図作成 6枚

5. 期 間 自 令和 5年 5月 23日 ~ 至 令和 6年 5月 16日 (360日間)

| | |
|--------|-----------------------|
| 調査等業務名 | 上信越自動車道 長野管理事務所道路詳細設計 |
|--------|-----------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|------|------------|-----|
| 連絡等施設設計 | | | | |
| 詳細設計 (現地踏査) | 式 | 1 | 1,120,125 | |
| 連絡等施設設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 詳細設計 (IC・SA・SIC) | 式 | 1 | 1,498,880 | |
| 連絡等施設設計 設計計画 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 平面・縦断設計 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 1/1000平面図作成 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 1/500平面図作成 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 縦断図作成 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 横断図作成 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 用排水設計 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 詳細設計 数量計算 | km | 0.35 | | |
| 概略設計 (IC・SA) | 式 | 1 | 253,792 | |
| 連絡等施設設計 概略設計 平面・縦断設計 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 概略設計 平面図作成 | km | 0.35 | | |
| 連絡等施設設計 概略設計 標準横断図作成 | 枚 | 2 | | |
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 1,469,078 | |
| 附帯工設計 溝渠工設計 ボックスカルバート | 基 | 1 | | |
| 附帯工設計 のり面工詳細図作成 | 枚 | 2 | | |
| 附帯工設計 設計協議説明用図面作成A | 枚 | 1 | | |
| 附帯工設計 設計協議説明用図面作成B | 枚 | 3 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 1,449,324 | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 附帯工設計 電算機使用料 (ボックスカルバート設計) | 式 | 1 | | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 2,847,209 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 4,641,592 | |
| 合計 | 式 | 1 | 13,280,000 | |