
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1
設計図面37/117
遮音板取替工（１）A5・A6

玉川地区土工部（上り線）における遮音板の取替は、背面側（民地側）と本線側
（料金所側）のどちらから作業しますか。
本線側（料金所）からの作業となった場合、背面側（民地側）に安全対策等で高所
作業車を配置する必要はありますか。

設計図面96、97/117及び108/117に示すとおり、玉川地区土工部（上り
線）における遮音板の取替は本線側（料金所側）からの作業です。な
お、安全対策については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

2
設計図面71/117
支柱落下防止装置A

支柱回転防止索後付用PLおよび支柱落下防止索後付用PLの設置箇所について
玉川地区土工部（上り線）における上記PL設置箇所は、H鋼支柱の背面側（民地側）
と本線側（料金所側）のどちらに取り付けますか。
また、背面側（民地側）に取り付ける場合は本線側からオーバーハング車で取り付
けるのか、民地側から高所作業車で取り付けるのか、どちらで考えておりますで
しょうか。

玉川地区土工部（上り線）における支柱回転防止索後付用PLおよび支柱
落下防止索後付用PLの設置箇所は、H鋼支柱の背面側（民地側）に取り付
けるものとし、作業は本線側（料金所側）からオーバーハング車による
施工を想定しています。なお、施工方法及び施工機械の選定について
は、貴社の施工計画に基づきお考えください。
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