

横浜横須賀道路 京浜管内遮音壁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜横須賀道路 京浜管内遮音壁補修工事

2. 路線名 横浜横須賀道路
横浜新道 国道1号区間
横浜新道 国道16号区間
第三京浜道路

3. 工事箇所 (自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
遮音板取替工 約2200m

5. 期 間 自 令和 5年 8月 10日 ～ 至 令和 8年 8月 23日 (1110日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 京浜管内遮音壁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁工	式	1	352,046,631	
遮音壁本体工	式	1	8,854,144	A (夜) 1 基 A 316 m A (夜) 117 m A (夜) 389 m B (夜) 74 m C (夜) 135 m
遮音板取替工	式	1	262,024,576	遮音板取替工 5,187 枚 その他 K 2 (夜) 6 枚 K 4 (夜) 63 枚 KH (夜) 721 枚 252 枚
遮音壁付属物工	式	1	81,167,911	HS-B (H ≤ 4 m) 23 箇所 A (夜) 1 箇所
雑工	式	1	109,618,801	
交通規制工	式	1	91,014,619	路肩規制 L × N 10 回 車線規制 L × N × M 286 回
交通保安要員	式	1	18,604,182	交通監視員 333 人・日 交通誘導警備員A 16 人・日 交通誘導警備員B 451 人・日
目的物工事費 計	式	1	461,665,432	
仮設工事費	式	1	4,422,854	
その他	式	1	298,781	非破壊検査試験費 1 式 有料道路料金費 1 式 遮音壁撤去費 (橋梁部) 1 式
雑工事費	式	1	4,124,073	
直接工事費 計	式	1	466,088,286	
共通仮設費	式	1	20,414,000	
率計上分	式	1	20,414,000	
現場管理費	式	1	71,369,000	
間接工事費 計	式	1	91,783,000	
工事原価	式	1	557,871,286	
一般管理費等	式	1	74,858,714	
工事価格	式	1	632,730,000	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 横浜横須賀道路 京浜管内遮音壁補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳