

長野自動車道 山崎高架橋遮音壁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 長野自動車道 山崎高架橋遮音壁補修工事

2. 路線名 長野自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 麻績村 (KP 56.3)
(至) 長野県 千曲市 屋代 (KP 74.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

遮音壁工 7 1 2 m

支柱落下防止装置 1 1 箇所

5. 期 間 自 令和 5年 7月 5日 ~ 至 令和 6年 4月 29日 (300日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		長野自動車道 山崎高架橋遮音壁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁工	式	1	86,705,404	
遮音壁本体工	式	1	71,565,048	IV-O-4 (H=2m) MI 712 m
遮音壁付属物工	式	1	15,140,356	HS-B (H≤4m) 11 箇所
雑工	式	1	11,052,857	
交通規制工	式	1	8,573,177	路肩規制 L×N 3 回 車線規制 L×N×M 82 回
交通保安要員	式	1	2,479,680	交通監視員 82 人・日 交通誘導警備員B 82 人・日
目的物工事費 計	式	1	97,758,261	
仮設工事費	式	1	7,083,512	
その他	式	1	2,767,617	現場発生材運搬費 1 式 現場発生材運搬費 (A) 1 式 非破壊検査試験費 1 式 非破壊検査試験費 (A) 1 式
雑工事費	式	1	4,315,895	遮音壁撤去費 (橋梁部) 1 式
直接工事費 計	式	1	104,841,773	
共通仮設費	式	1	5,567,000	
率計上分	式	1	5,567,000	
現場管理費	式	1	23,715,000	
間接工事費 計	式	1	29,282,000	
工事原価	式	1	134,123,773	
一般管理費等	式	1	22,126,227	
工事価格	式	1	156,250,000	