

道央自動車道 旭川管内のり面対策設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 旭川管内のり面対策設計

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 空知郡 奈井江町 字奈井江
(至) 北海道 旭川市 字近文

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 実施調査計画 (B) 4箇所
安定解析 20断面
対策工法の検討 4対策箇所
設計計算 4箇所
のり面工詳細図作成 4枚
図面修正 38枚

5. 期 間 自 令和 5年 5月 11日 ~ 至 令和 6年 2月 4日 (270日間)

調査等業務名	道央自動車道 旭川管内のり面対策設計
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	4,737,598	
実施調査計画 (B)	箇所	4		
安定解析	断面	20		
対策工法の検討	対策箇所	4		
設計計算A	箇所	3		
設計計算B	箇所	1		
設計打合せ	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	906,000	
附帯工設計 のり面工詳細図作成	枚	4		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	600,374	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	20		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	18		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	165,835	
土質地質調査 電算機使用料 設計計算	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正	式	1		
交通費	式	1		
その他原価	式	1	3,362,138	
一般管理費等	式	1	5,258,055	
合計	式	1	15,030,000	