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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

秋田自動車道 吉田川橋耐震補強設計

秋田自動車道

日本海東北自動車道

秋田県 大仙市 協和中淀川(協和IC)

秋田県 能代市 浅内(能代南IC)

秋田県 由利本荘市 岩城内道川(岩城IC)

秋田県 秋田市 河辺松渕(河辺JCT)

現地踏査 １式

動的解析 既設橋梁 ４連

耐震補強対策検討 １式

橋脚耐震補強設計 １６基

動的解析 耐震補強 ４連

施工計画 ４橋

維持修繕設計 落橋防止構造 １２箇所

維持修繕設計 支承 ３７箇所

維持修繕設計 橋梁排水装置 １６枚

維持修繕設計 伸縮継手 ３枚

塩害補修設計 補修計画検討 ４橋

塩害補修設計 詳細図作成 ６２枚

附帯工設計 下部工検査路設計 ２４箇所

自 令和  5年  5月  9日 ～ 至 令和  6年  7月 31日 ( 450日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        31,150,296
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 太平川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 八田橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 小友大橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 吉田川橋（下り線） 連           1
耐震補強対策検討 太平川橋 式           1
耐震補強対策検討 八田橋 式           1
耐震補強対策検討 小友大橋 式           1
耐震補強対策検討 吉田川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 太平川橋（上り線） 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 八田橋（上り線） 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 小友大橋（下り線） 基           5
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 吉田川橋（下り線） 基           9
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強（制震橋以外） 太平川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強（制震橋以外） 八田橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強（制震橋以外） 小友大橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強（制震橋以外） 吉田川橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 平地部 橋           4
塩害補修設計 補修計画検討 橋           4
附帯工設計 下部工検査路設計Ａ 箇所           8
附帯工設計 下部工検査路設計Ｂ 箇所          16

橋梁耐震補強設計 式           1         8,067,945
設計打合せ 式           1
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 太平川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 八田橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 小友大橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 吉田川橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 太平川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 八田橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 小友大橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 吉田川橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 太平川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 八田橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 小友大橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 吉田川橋 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1        12,341,985
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所           8
維持修繕設計 落橋防止構造物Ｂ 箇所           4
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          29
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

秋田自動車道 吉田川橋耐震補強設計調査等業務名



維持修繕設計 支承Ｂ 箇所           8
維持修繕設計 橋梁排水装置Ａ 枚          13
維持修繕設計 橋梁排水装置Ｂ 枚           3
維持修繕設計 伸縮継手 枚           3

附帯工設計
附帯工設計 式           1         7,021,500
附帯工設計 詳細図作成等 枚          62

その他原価 式           1        27,533,520
一般管理費等 式           1        46,284,754

合計 式           1       132,400,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要
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27,535,487
46,372,787

132,490,000


