

京葉道路 船橋～武石間非常駐車帯詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 京葉道路 船橋～武石間非常駐車帯詳細設計

2. 路線名 一般国道14号(京葉道路)

3. 施工箇所 (自) 千葉県市川市原木
(至) 千葉県千葉市花見川区武石町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 連絡等施設設計
1 / 1 0 0 0 平面図作成 0.42 k m
標準横断図作成 2 枚
附帯工設計 擁壁工設計 2 箇所
詳細図作成 2 1 枚
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 7 断面
工事発注用図面作成 図面修正 4 0 枚

5. 期 間 自 令和 5年 4月 13日 ~ 至 令和 5年 12月 8日 (240日間)

調査等業務名	京葉道路 船橋～武石間非常駐車帯詳細設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
連絡等施設設計				
詳細設計(現地踏査)(協議用図面作成後)	式	1	356,775	
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 現地踏査	式	1		
詳細設計(BS)(協議用図面作成後)	式	1	1,497,159	
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 非常駐車帯設計計画	km	0.42		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 1/1000平面図作成	km	0.42		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 1/200詳細平面図作成	枚	7		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 標準横断図作成	枚	2		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 横断図作成	km	0.42		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 用排水設計	km	0.42		
連絡等施設設計 非常駐車帯詳細設計 数量計算	km	0.42		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,330,388	
附帯工設計 擁壁工設計	箇所	2		
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	7		
附帯工設計 詳細図作成等 簡易舗装工詳細図作成	枚	7		
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議説明用図面作成	枚	7		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,688,654	
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 遮音壁設計 A1	断面	1		
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 遮音壁設計 A2	断面	6		
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 遮音壁用基礎杭 A1	基	4		
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 遮音壁用基礎 A1	基	2		
維持修繕設計 遮音壁詳細設計 遮音壁用基礎 A2	基	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	561,637	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	31		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	9		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	12		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	435,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	90,815	
附帯工設計 電算機使用料(擁壁工設計)	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,776,376	
一般管理費等	式	1	7,392,396	
合計	式	1	21,130,000	