

首都圏中央連絡自動車道 幸手西遮音壁工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	参考図面1/16～15/16 タイムテーブル(1)～(15)	参考図のタイムテーブルに1日の作業工程として日当り施工量も記載されております。御社の土木工事積算基準の日当り施工量に比べると、タイムテーブル記載の日当り施工量は少なく設定されておりますが、施工費を算出するために積算基準を用いてよろしいでしょうか。	交通規制工の制約がある現場条件を加味し弊社の想定するタイムテーブル及び日当り施工量を参考として示しています。施工に必要な費用については貴社の施工計画に基づき算出してください。