
発注組織：関東支社

調査等名　：横浜新道　新保土ヶ谷ＩＣランプ橋リニューアル工事　実施設計

求めた技術提案 評価項目① 評価項目② 評価項目③ 評価項目④ 評価項目⑤ 評価項目⑥ 評価項目⑦ 評価項目⑧ 技術評価点

大項目 理解度

中項目
設計業務の実施方法に

関する提案

小項目

・業務目的、現地条
件、与条件に対する理
解
・提案内容の適用上の
課題、不確定要素に対
する理解
・実施方針、実施手
順、実施体制に対する
理解

新保土ヶ谷IC Dラン
プ・Eランプ・Gランプ
の更新構造（※)に関
する工夫を立案する際
の留意点

（※）更新構造とは、
床版取替を目的に行う
ランプの改築構造をこ
とをいい、別線新設や
既設ランプの改築を含
めた総称のことをい
う。

新保土ヶ谷IC Dラン
プ・Eランプ・Gランプ
の更新時に交通影響を
極力低減させる施工方
法を立案する際の留意
点

新藤塚橋の更新時に交
通影響を極力低減させ
る施工方法を立案する
際の留意点

新保土ヶ谷IC Dラン
プ・Eランプ・Gランプ
の更新時の安全管理に
関する工夫を立案する
際の留意点

新藤塚橋の更新時の安
全管理に関する工夫を
立案する際の留意点

新保土ヶ谷IC Dラン
プ・Eランプ・Gランプ
の準備工から更新完了
までの工程を短縮する
ための工夫を立案する
際の留意点

新藤塚橋の準備工から
更新完了までの工程を
短縮するための工夫を
立案する際の留意点

配点 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 100.000

競争参加希望者 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点

鹿島建設株式会社・エム・
エム ブリッジ株式会社・佐
藤工業株式会社・ドーピー
建設工業株式会社横浜新道
新保土ヶ谷ＩＣランプ橋リ
ニューアル工事特定建設工
事共同企業体

12.000 8.000 14.000 9.000 5.000 2.500 6.000 4.500 61.000

技術評価点内訳書

主たる事業課題に対する提案能力

交差・近接する高速道路の本線やランプ、一般道への交通影響が少ない床版取替方法の提案 施工期間短縮に有効な工法等の提案
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