

常磐自動車道 小高スマートインターチェンジ附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 小高スマートインターチェンジ附帯工設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県南相馬市小高区川房
(至) 福島県南相馬市小高区金谷

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 道路設計
詳細設計 0.78 km
附帯工設計
パイプカルバート設計 1基
詳細図作成等 6枚
工事発注用図面作成
図面修正A 57枚
図面修正B 6枚

5. 期 間 自 令和 5年 8月 4日 ~ 至 令和 6年 2月 29日 (210日間)

調査等業務名	常磐自動車道 小高スマートインターチェンジ附帯工設計
--------	----------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
詳細設計	式	1	1,019,088	
道路設計C 設計計画	km	0.78		
道路設計C 平面図作成	km	0.78		
道路設計C 標準横断図作成	枚	1		
道路設計C 横断図作成(単一断面)	km	0.78		
道路設計C 数量計算(単一断面)	km	0.78		
詳細設計〔2車〕(巾杭設計〔4車〕後)	式	1	61,751	
道路設計C 縦断設計	km	0.5		
道路設計C 縦断図作成	km	0.5		
巾杭設計(協議用図面作成A後)	式	1	7,859	
道路設計C 用地幅調書作成	km	0.28		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,319,736	
附帯工設計 パイプカルバート設計	基	1		
附帯工設計 詳細図作成等	枚	6		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	596,523	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	57		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	6		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	571,442	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	21,612	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,925,763	
一般管理費等	式	1	2,974,226	
合計	式	1	8,498,000	