

上信越自動車道 R5上越管内盛土のり面補強工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 R5上越管内盛土のり面補強工事

2. 路線名 北陸自動車道
関越自動車道 上越線

3. 工事箇所 (自) 新潟県糸魚川市大字上刈 (糸魚川IC)
(至) 新潟県上越市大字富岡 (上越IC)

(自) 長野県上水内郡信濃町大字野尻 (信濃町IC)
(至) 新潟県上越市大字中屋敷 (上越JCT)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削	997m ³
かご枠工	278m
水抜きボーリング工	12,102m
水抜きパイプ工	291m
流末配管工	347箇所
排水層工	602m ³

5. 期 間 自 令和 6年 6月 28日 ~ 至 令和 9年 5月 13日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 R5上越管内盛土のり面補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	12,049,905	
掘削工	式	1	11,649,317	捨土掘削 土砂 997 m ³ 997 m ³
基礎材	式	1	400,588	基礎材 B 34 m ³ 34 m ³
のり面工	式	1	190,692,389	
かご工	式	1	17,829,808	かご枠工 278 m 278 m
水抜きボーリング工	式	1	172,862,581	水抜きボーリング工 12,102 m 12,102 m
交通安全施設工	式	1	5,435,354	
立入防止柵改良工	式	1	5,435,354	立入防止柵 その他 619 m 619 m
雑工	式	1	34,135,405	
コンクリートシール工	式	1	3,104,235	コンクリートシール 303 m ² 303 m ²
構造物等取壊し工	式	1	65,393	コンクリート構造物取壊し 1 m ³ 1 m ³
その他附帯工	式	1	30,965,777	A 602 m ³ 602 m ³ 高密度ポリエチレン管ダブルφ100 266 m 266 m C 1 231 m 231 m C 2 60 m 60 m A 161 箇所 161 箇所 A 1 1 箇所 1 箇所 A 2 1 箇所 1 箇所 A 3 1 箇所 1 箇所 A 4 7 箇所 7 箇所 A 5 30 箇所 30 箇所 A 6 - (1) 1 箇所 1 箇所 A 6 - (2) 1 箇所 1 箇所 A 6 - (3) 1 箇所 1 箇所 A 6 - (4) 1 箇所 1 箇所 A 6 - (5) 1 箇所 1 箇所 A 7 5 箇所 5 箇所 B 132 箇所 132 箇所 C 1 - (1) 1 箇所 1 箇所 C 1 - (2) 1 箇所 1 箇所 C 1 - (3) 1 箇所 1 箇所 C 2 1 箇所 1 箇所 A 326 m ² 326 m ²
目的物工事費 計	式	1	242,313,053	
仮設工事費	式	1	8,061,429	

積 算 内 訳 書

工 事 名	上信越自動車道 R5上越管内盛土のり面補強工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設備工事費	式	1	8,061,429	足場工費
直接工事費 計	式	1	250,374,482	1 式
共通仮設費	式	1	25,985,000	
率計上分	式	1	25,985,000	
現場管理費	式	1	77,527,000	
間接工事費 計	式	1	103,512,000	
工事原価	式	1	353,886,482	
一般管理費等	式	1	50,953,518	
工事価格	式	1	404,840,000	