
工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項）

大項目

中項目

小項目

入札参加者 配点 100点 技術提案の採否 30.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 150点

100.000点 採用 28.200点 採用 4.200点 採用 4.200点 採用 4.600点 採用 4.200点 145.400点 1.751点

100.000点 採用 19.200点 採用 3.400点 採用 1.000点 採用 4.200点 採用 2.200点 130.000点 2.131点

100.000点 採用 15.600点 採用 3.400点 採用 0.800点 採用 0.800点 採用 2.600点 123.200点 -

100.000点 採用 3.758点 採用 3.000点 採用 1.000点 採用 1.000点 採用 1.400点 110.158点 1.237点

100.000点 採用 17.400点 採用 3.400点 採用 3.000点 採用 2.200点 採用 2.200点 128.200点 2.044点

性能・機能等

性能・機能

入札状況調書（総合評価落札方式 ： 高度技術提案型）技術評価点の内訳

東北自動車道　和賀川橋床版取替工事

令和６年４月２５日　１３時３０分

東北支社　会議室

加算点

技術評価点 評価値

評価項目① 評価項目② 評価項目③ 評価項目④ 評価項目④

床版取替工に伴う昼
夜連続車線規制期
間が設計図書に示す
工事の実施期間以
内の工事工程

社会要請

交通の確保

（株）横河ブリッジ

評価項目①：和賀川橋㊤㊦およ
び衣川橋㊤㊦の昼夜連続車線
規制日数（実施工標準案）の短
縮、及びその確実性に関する提
案。
（昼夜連続車線規制日数（実施
工標準案）：和賀川橋㊤㊦172
日、衣川橋㊤㊦88日、計260日）

評価項目②：和賀川橋および衣
川橋において床版取替工の品質
や出来形、安全性、施工性の確
保に関する対策を下記の項目に

着目し記載すること。
① 品質や出来形、安全性、施工
性の確保のために設計段階で配

慮すべき事項

②プレキャスト製品の現場架
設後における出来形の確保

(株)ピーエス三菱・川田建設(株)特定ＪＶ

③プレキャストＰＣ床版（接合
部を含む）の品質や長期耐久

性の確保

④床版取替工に伴う一般車両
等への安全性の確保

鹿島建設(株)・(株)ＩＨＩインフラ建設・東日本コンクリート(株)特定ＪＶ

（株）熊谷組・（株）ガイアート　特定ＪＶ

ショーボンド建設（株）・ＪＦＥエンジニアリング（株）特定ＪＶ



工事名

開札日時

開札場所

（単位：円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

9,100,400,000円 8,372,368,000円 8,300,000,000円

9,100,400,000円 6,020,756,000円 6,100,000,000円

9,100,400,000円 8,888,304,000円 9,310,000,000円

9,100,400,000円 8,424,256,000円 8,900,000,000円

9,100,400,000円 6,263,452,000円 6,270,000,000円

鹿島建設(株)・(株)ＩＨＩインフラ建設・東日本コンクリート(株)特定ＪＶ

入札状況調書

東北自動車道　和賀川橋床版取替工事

令和６年４月２５日　１３時３０分

東北支社　会議室

入札参加者

（株）熊谷組・（株）ガイアート　特定ＪＶ

ショーボンド建設（株）・ＪＦＥエンジニアリング（株）特定ＪＶ

(株)ピーエス三菱・川田建設(株)特定ＪＶ

（株）横河ブリッジ


