

関越自動車道 所沢管内橋梁補修設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 所沢管内橋梁補修設計

2. 路線名 関越自動車道
首都圏中央連絡自動車道(一般国道468号線)

3. 施工箇所 (自) 東京都 練馬区 三原台
(至) 埼玉県 本庄市 児玉町 下浅見

(自) 東京都 あきる野市 牛沼
(至) 埼玉県 比企郡 川島町 大字平沼

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
詳細図作成A	20枚
詳細図作成B	34枚
図面修正	10枚
施工計画検討A	4橋
施工計画検討B	1橋
工事用道路概略設計	0.11km
工事用道路設計	0.11km
打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 2月 6日 ~ 至 令和 6年 12月 1日 (300日間)

調査等業務名	関越自動車道 所沢管内橋梁補修設計
--------	-------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,059,070	
現地踏査	式	1		
詳細図作成A	枚	20		
詳細図作成B	枚	34		
工事用道路概略設計	km	0.11		
工事用道路設計	km	0.11		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	349,260	
図面修正	枚	10		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	1,449,600	
施工計画検討A	橋	4		
施工計画検討B	橋	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	643,800	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	12,456	
交通費・日当・宿泊費(打合せ)	式	1		
その他原価	式	1	3,500,931	
一般管理費等	式	1	5,384,883	
合計	式	1	15,400,000	