

首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設幅杭設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設幅杭設計

2. 路線名 一般国道126号(千葉東金道路)

3. 施工箇所 (自) 千葉県 山武市 松尾町古和  
(至) 千葉県 山武市 麻生新田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 連絡等施設設計 現地踏査 1式  
P A設計 設計計画 1.70km  
P A設計 平面・縦断設計 1.70km  
P A設計 1/1000平面図作成 1.70km  
P A設計 縦断図作成 1.70km  
P A設計 横断図作成 1.91km  
P A設計 用排水設計 1.91km  
P A設計 用地幅調書作成 1.91km  
連絡等施設設計 設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 6年 6月 6日 ~ 至 令和 7年 1月 31日 (240日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設幅杭設計
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
連絡等施設設計				
幅杭設計（現地踏査）（協議用図面作成A後）	式	1	447,000	
連絡等施設設計 現地踏査	式	1		
幅杭設計（PA）（協議用図面作成A後）	式	1	3,718,652	
PA設計 設計計画	km	1.7		
PA設計 平面・縦断設計	km	1.7		
PA設計 1/1000平面図作成	km	1.7		
PA設計 縦断図作成	km	1.7		
PA設計 横断図作成	km	1.91		
PA設計 用排水設計	km	1.91		
PA設計 用地幅調書作成	km	1.91		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	538,600	
連絡等施設設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	26,255	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,533,058	
一般管理費等	式	1	3,906,435	
合計	式	1	11,170,000	