

道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道茅部郡森町字赤井川 (KP S272.4)
(至) 北海道登別市青葉町 (KP S110.6)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工	約12,200L
はく落防止対策工	約 2,200m ²
伸縮装置取替工・止水工	約 60m
排水管取替・補修	約 7箇所

5. 期 間 自 令和 6年 5月 9日 ~ 至 令和 8年 1月 28日 (630日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属土工	式	1	1,708,068	
検査路工	式	1	1,708,068	A 2 箇所
トンネル工	式	1	4,094,297	
内装工	式	1	4,094,297	A 17 m
交通安全施設工	式	1	305,916	
立入防止柵改良工	式	1	305,916	立入防止柵 A 6 m S 12 m 6 m
構造物保全工	式	1	125,697,868	
伸縮装置取替工	式	1	44,233,764	伸縮装置(鋼製) 32 m 32 m
排水装置取替工	式	1	1,531,454	排水管_m 40 m その他 40 m 排水ます_箇所 5 箇所 その他 5 箇所 A(Y) 2 箇所
構造物補修工	式	1	55,612,086	ひび割れ注入工 190 m 190 m 断面修復工 12,223 L 12,223 L コンクリート表面処理工 2,203 m ² 2,203 m ² A 1 10 m A 2 70 m A 36 本 A(Y) 32 m
はく落防止対策工	式	1	23,078,773	B 2,203 m ² 2,203 m ² A 5 箇所
表面保護工	式	1	1,241,791	コンクリート表面被覆工 163 m ² 163 m ²
雑工	式	1	126,809,503	
構造物等取壊し工	式	1	107,875,153	A 4 箇所 B 5 箇所 C 10 箇所 D 4 箇所 コンクリート除去工 A 1-1 2,489 L コンクリート除去工 A 1-2 6,223 L コンクリート除去工 A 1-3 83 L コンクリート除去工 A 2-1 (Y) 32 L コンクリート除去工 A 2-2 32 L コンクリート除去工 A 2-2 (Y) 3,364 L コンクリート除去工 処分費 28 t
交通規制工	式	1	2,870,400	路肩規制 L×N 40 回

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				40 回
交通保安要員	式	1	16,063,950	交通監視員 40 人・日
				交通誘導警備員B 947 人・日
目的物工事費 計	式	1	258,615,652	947 人・日
仮設工事費	式	1	28,195,737	
準備工事費	式	1	967,027	工事用進入路設置撤去費 1 式
仮設備工事費	式	1	27,228,710	足場工費 1 式
				移動足場工費 1 式
				吊足場工費(防護型側面) 1 式
				昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	286,811,389	
共通仮設費	式	1	33,608,631	
共通仮設費	式	1	1,217,631	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	32,391,000	
現場管理費	式	1	112,624,000	
間接工事費 計	式	1	146,232,631	
工事原価	式	1	433,044,020	
一般管理費等	式	1	60,495,980	
工事価格	式	1	493,540,000	