

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	番号9～16 特- (1) 土砂流出防止 柵工	鋼管（鋼材）の納品が1年掛かるようですが、その旨、考慮された工事計画となっておりますでしょうか。	鋼管（鋼材）の納品期間を含め、工事工程表（概算工程表）に示す工事期間を想定しています。
2	番号9～14 特- (1) 土砂流出防止 柵工 支柱設置	支柱設置の鋼管の打設について、足場で大口径ボーリングマシンによる施工にて計画されているようですが、同様の削孔径・削孔長として施工を行えば、方式については、施工承諾は可能なものと考えて宜しいでしょうか。	監督員が認めた場合、異なる方式での施工を承諾する場合があります。
3	番号9～16 特- (1) 土砂流出防止 柵工	材料については同等の性能を有するものであれば施工承諾可能と考えて宜しいでしょうか。	監督員が認めた場合、異なる材料での施工を承諾する場合があります。