

交渉概要書

工事名	東北自動車道 鹿沼IC～宇都宮IC間 交通情報設備工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月24日（水） 17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	管理事業部	施設整備チーム チームリーダー
		管理事業部	施設整備チーム サブリーダー
	技術提案書提出者：株式会社 エクシオテック		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案		【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案	
着目点	表現の修正を要望。	着目点	要望に基づき改善。
提案内容	仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案		【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案		【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	確認方法の詳細記述を要望。	履行確認方法	要望に基づき改善。
【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提		【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	確認方法の詳細記述を要望。	履行確認方法	要望に基づき改善。

交渉概要書

工事名	東北自動車道 鹿沼IC～宇都宮IC間 交通情報設備工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月22日（月） 10：20		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部	施設整備チーム チームリーダー
		管理事業部	施設整備チーム サブリーダー
	技術提案書提出者：NECネットエスアイ株式会社		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案		【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案		【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案		【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	確認方法の詳細記述を要望。	履行確認方法	要望に基づき改善。
【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提		【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東北自動車道 鹿沼IC～宇都宮IC間交通情報設備工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月24日（水） 17：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	管理事業部	施設整備チーム チームリーダー
		管理事業部	施設整備チーム サブリーダー
	技術提案書提出者：東邦電気工業株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案		【評価項目①】 高所作業車使用時における作業員の安全対策の提案	
着目点	施工条件上の課題と解決策がわかるよう記載を要望。	着目点	要望に基づき提案名を改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案		【評価項目②】 基礎設置・支柱建柱時における接近する運用中既設設備への事故防止対策の提案	
着目点	施工条件上の課題と解決策がわかるよう記載を要望。	着目点	要望に基づき提案名を改善。
提案内容	表現の修正を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案		【評価項目③】 限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策の提案	
着目点	施工条件上の課題と解決策がわかるよう記載を要望。	着目点	要望に基づき提案名を改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提		【評価項目④】 ポール設置にあたり全線の画像処理が可能となるよう画像の見え方の効率的な確認方法の提	
着目点	施工条件上の課題と解決策がわかるよう記載を要望。	着目点	要望に基づき提案名を改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。