

令和6年度 関東支社管内 道路概略設計業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

建設事業部計画設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 令和6年度 関東支社管内 道路概略設計業務

2. 路線名 東日本高速道路株式会社 関東支社管内

3. 施工箇所 (自) 東日本高速道路株式会社 関東支社管内
(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
道路設計A 概略設計B 21.62km
道路設計B① 概略設計B 2.80km
道路設計B① 橋梁部渋滞対策検討 2橋
道路設計B② 概略設計B 2.80km
道路設計B② 橋梁部渋滞対策検討 2橋
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 6年 7月 2日 ~ 至 令和 7年 9月 24日 (450日間)

調査等業務名	令和6年度 関東支社管内 道路概略設計業務
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
概略設計	式	1	16,887,601	
道路設計 現地踏査	式	1		
道路設計A 概略設計B 設計計画	km	21.62		
道路設計A 概略設計B 縦断設計	km	21.62		
道路設計A 概略設計B 平面図作成	km	21.62		
道路設計A 概略設計B 縦断図作成	km	21.62		
道路設計A 概略設計B 標準横断図作成	枚	9		
道路設計A 概略設計B 横断図作成	km	13.93		
道路設計A 概略設計B 数量計算	km	16.97		
道路設計A 図面修正B①	枚	5		
道路設計A 図面修正B②	枚	4		
道路設計A 図面修正B 数量計算	km	9		
道路設計B① 概略設計B 設計計画	km	2.8		
道路設計B① 概略設計B 平面図作成	km	2.8		
道路設計B① 概略設計B 標準横断図作成	枚	3		
道路設計B① 概略設計B 横断図作成	km	2.28		
道路設計B① 概略設計B 数量計算	km	2.8		
道路設計B① 橋梁部渋滞対策検討	橋	2		
道路設計B② 概略設計B 設計計画	km	2.8		
道路設計B② 概略設計B 平面図作成	km	2.8		
道路設計B② 概略設計B 標準横断図作成	枚	3		
道路設計B② 概略設計B 横断図作成	km	2.28		
道路設計B② 概略設計B 数量計算	km	2.8		
道路設計B② 橋梁部渋滞対策検討	橋	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	758,000	
道路設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	20,048	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	9,501,477	
一般管理費等	式	1	14,622,874	
合計	式	1	41,790,000	