

東北自動車道 佐野SA（上り線）トイレ改築工事

積 算 内 訳 書

令和6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 佐野SA（上り線）トイレ改築工事

2. 道路名 東北自動車道、 北関東自動車道

3. 工事箇所 自) 栃木県佐野市 (佐野藤岡IC)  
至) 栃木県栃木市 (栃木IC)

自) 栃木県足利市 (足利IC)  
至) 栃木県河内郡上三川町 (宇都宮上三川IC)

自)  
至)

自)  
至)

自)  
至)

4. 施工内容 本工事は、佐野SA（上り線）トイレ・駐車ます上屋・雪氷施設の改築、塩坂峠TN電気室の増築、佐野田沼IC・宇都宮上三川ICの雪氷施設の改修を行うものである。

5. 工 期 自 令和 6年 6月 25日 ～ 至 令和 8年 9月 12日 (810日間)

工事名	東北自動車道 佐野SA(上り線)トイレ改築工事		工事区分	建築工事		
名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
佐野SA(上り線)メイントイレ棟新築工事	865,540,285	654,111,107	31,173,308	107,411,680	72,844,190	
佐野SA(上り線)サブトイレ棟新築工事	323,064,273	246,586,368	11,475,013	37,812,120	27,190,772	
佐野SA(上り線)既設サブトイレ棟解体工事	36,295,236	28,465,463	1,256,187	3,518,791	3,054,795	
佐野SA(上り線)大型障がい者・二輪車用 駐車ます上屋新築工事	149,605,685	117,561,190	5,324,265	14,128,636	12,591,594	
佐野SA(上り線)小型障がい者用 専用駐車ます上屋新築工事	17,223,321	13,537,047	612,177	1,624,494	1,449,603	
佐野SA(上り線)仮設トイレ解体工事	14,442,551	11,188,969	472,432	1,565,591	1,215,559	
佐野SA(上り線)雪氷詰所新築工事	160,541,512	119,740,760	5,942,718	21,346,025	13,512,009	
佐野SA(上り線)薬剤倉庫・薬液槽新築工事	130,291,182	100,084,648	4,672,609	14,567,941	10,965,984	
佐野SA(上り線)特大車庫新築工事	86,110,587	66,917,240	3,111,509	8,834,323	7,247,515	
佐野SA(上り線)雪氷施設解体工事	29,684,571	23,496,694	970,574	2,718,896	2,498,407	
佐野SA(下り線)雪氷施設解体工事	13,847,174	10,964,484	464,048	1,253,193	1,165,449	
塩坂峠TN電気室増築工事	43,617,670	33,587,344	1,585,115	4,774,122	3,671,089	
佐野田沼IC薬剤倉庫改修工事	43,246,512	32,545,084	1,440,397	5,621,179	3,639,852	
宇都宮上三川IC薬剤倉庫改修工事	29,999,441	22,890,830	986,165	3,597,538	2,524,908	
合計	1,943,510,000	1,481,677,228	69,486,517	228,774,529	163,571,726	































